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Definities

Opdrachtnemer: Remko van den Akker Betonboring en Sloopwerken BV

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer de opdracht heeft
verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel (sloop)werkzaamheden te verrichten.
Object: de zaak ten aanzien waarvan opdrachtnemer (sloop)werkzaamheden verricht

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor
het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever.

Indien op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden
eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden en de
levering van zaken en/of diensten dienen beschouw te worden als een overeenkomst voor aanneming van

werk in de zin van Boek 7 titel 12, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.
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3. Aanbiedingen

3.1. Alle offertes en algemene aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte
gegevens, van juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij op de offerte en/of
overeenkomst anders vermeld.

3.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt er bij het opstellen van de offerte uitgegaan dat de
(sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd zonder enige beperking in uit- voering en/of
werkwijze(n) en zonder door of namens Opdrachtgever of derden, waaronder de over- heden, opgelegde
beperking(en) of uitsluiting(en) aangaande enige (sloop)techniek).

3.4. In de offerte is niet begrepen het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende materialen of zaken,
tenzij in de offerte en/of overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven. De verwijdering van asbest zal dienen
te geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en zal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever geschieden.

3.5. Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek, omschrijving, begrotingen, plannen, tekeningen of
andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Deze zullen op het eerste
verzoek aan Opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6. Op alle door Opdrachtnemer verstrekte bestekken, omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of
andere bescheiden behoudt Opdrachtnemer het auteursrecht alsmede alle overige rechten van
intellectuele of industriéle eigendom. Zij zullen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden
vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt.

3.7 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat:

3.7.1  Opdrachtnemer eigenaar wordt van alle vrijkomende (sloop)materialen en (sloop)materieel met
uitzondering van asbest, asbesthoudende zaken of andere verontreinigde en gevaarlijke stoffen.

3.7.2  Het (sloop)materiaal, (sloop)materieel en (sloop)afval niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan
worden afgevoerd en kan worden hergebruikt;

3.7.3  Tot de (sloop)werkzaamheden niet behoren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het
benodigde grondwerk, grondkeringen, damwanden, bestrating werk voor het verrichtend van
sloopwerken en bemaling, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is neergelegd. Indien en voor zover
het verrichten van grondwerk wel is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het
ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn, dan wel
anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt, voor rekening van de
Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk blijft.

3.8 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht
niet aan hem wordt gegund, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken on zijn offerte te kunnen

uitbrengen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Overeenkomst
Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtnemer. Deze
uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke (order-)bevestiging van Opdrachtnemer, dan wel uit
het feit dat Opdrachtnemer begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden
De inhoud van folders, drukwerken en vergelijkbare bescheiden binden Opdrachtnemer niet, tenzij in de
overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten van
deze derden zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van gemaakte out
out of pocket kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een asbestinventarisatie.
Verplichtingen van Opdrachtgever
De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen,
ontheffingen, incl. precario, asbestinventarisatierapport.
b. Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water
e. Over alle aanwezige (bouwkundige) tekeningen waarop de ligging van eventuele kabels en leidingen
zichtbaar is.
De voor de (sloop)werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water, zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden de plaats en het object waar de werkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat met de werkzaamheden kan worden
aangevangen en deze kunnen worden voortgezet, één en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de
verbreking buiten de sloopgrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op en/of aan openbare
nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of
kabels en andere obstakels en stel hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
Opdrachtgever verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&G plan ontwerpfase en
het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd
asbest inventarisatie (SC 540) en een bouwstoffenonderzoek. Het object c.q. het terrein dient door een
Opdrachtgever veegschoon en ontdaan van zowel roerende als onroerende zaken waaronder losse

inventaris en vloerbedekking — te worden opgeleverd.
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5.6.

5.7.

Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, die krachtens uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst eigendom van Opdrachtgever blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van
het werk waar dit materiaal en materieel vrijkomen

Indien in het door Opdrachtgever opgestelde bestek of omschrijving in de aanbieding of offerte waarnaar
in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij behorende hoeveelheden, soorten,
typen, grootten, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen
nimmer geacht worden te behoren tot de opdracht:

- Grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden;

- Het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan
gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot
asbesthoudende materialen.

- Bemaling

- Het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende
- Vooropname van belende percelen

- Stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige en of Beschermende) voorzieningen
aan belendende percelen zoals dichtzetten en/of treffen van maatregelen te voorkoming van inwatering
van belende percelen

- Aanbrengen van hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende
maatregelen

- Markeringen en maatvoering

- Het uittanden van metselwerk

- (verkeers-) afzettingen en verzorging daarvan het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke)
ontsluiting van en naar het terrein c.q. object

- Kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming en weer
in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terrein van derden, die ten behoeve van de uitvoering van
de werkzaamheden worden gebruikt

- Asbestsanering/asbestverwijdering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

- Het verwijderen van beplantingen, bosschages, bomen en eventuele andere begroeiing

- Advisering omtrent of, en zo ja, tot welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd
worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn

- Het afsluiten van brand/opstalverzekering, dan wel CAR-verzekering dan wel enige vergelijkbare
verzekering

- Zand- en grondaanvullingen

- Het slopen van eventueel aanwezige fundering, kelders en/of putten die niet tot de huidige
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5.8.

5.9.

bebouwing behoren

- Het aanbrengen/toepassen van grondkeringen, damwand en dergelijke

Voorts gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen
worden uitgevoerd gedurende normale werktijden van Opdrachtnemer en onder normale
omstandigheden en zonder de verplichting dat een project (of deel ervan) dan wel een object (of deel
ervan) in fasen moet worden uitgevoerd.

Opdrachtgever is gehouden in de tussenliggende periode na het verstrekken van de opdracht en voor de
feitelijke uitvoering daarvan, de door Opdrachtgever te leveren materialen en het materieel alsmede de
onroerende goederen ten genoegden van Opdrachtnemer te verzekeren dan wel verzekerd te houden en
op eerste verzoek de rechten ui de verzekeringsovereenkomst aan Opdrachtnemer te verpanden, zulks
ter zekerheid van het bedrag dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of

zal verkrijgen.

5.10. Tenzij schriftelijk anders in de overeenkomst is neergelegd vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter

5.11.

5.12.

zake van aanspraken van derden wegens het vervoeren of storten van alle stoffen, waaronder in het
bijzonder gevaarlijke stoffen zoals giftige, zelf ontbrandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve,
asbesthoudende, chemische en keramische materialen, afvallen of gronden.

Indien en voor zover onder de opdracht werkzaamheden vallen welke door omstandigheden die niet aan
Opdrachtnemer zijn toe te rekenen binnen het kader van de betreffende opdracht niet uitvoerbaar zijn, is
Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd en wordt
deze vergoeding geenszins gekort en kan Opdrachtnemer niet worden aangesproken voor het vergoeden
van de waarde van het materiaal, zo min als hij hiervoor Opdrachtgever aansprakelijk kan stellen.

Bij het trekken van palen en/of damwandplanken zal in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer een precisering van de omstandigheden worden opgenomen, waaronder uitdrukkelijk

maar niet uitsluitend begrepen het te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd.
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6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Verplichtingen van Opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en conform het geen is overeengekomen uitvoeren.
Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te
volgen.
In de uitvoering van het werk zal Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen om de
totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren.
Als aanvangsdatum van de uitvoering van het werk zal worden aangemerkt de datum die in de
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is vastgesteld. Is tussen partijen geen
aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van aanvang de vijfde werkdag na de dag waar- op
Opdrachtnemer het opgedragen werk uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde
wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte in
werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen
zijn voor zijn rekening.
Opdrachtnemer zal eerst dan met de werkzaamheden aanvangen als alle voor de uitvoering noodzakelijke
gegevens (waaronder begrepen de benodigde vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen en/of
toewijzingen en in een voorkomend geval de rapportage van een asbestinventarisatie) door hem
ontvangen zijn.
De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van door of namens Opdrachtgever verstrekte
gegevens, berekeningen en stukken. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor
de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of voor onvolledigheid van
de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken, uitgewerkte ontwerpen noch
voor eventuele naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
tegen alle aanspraken ter zake.
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens
Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven
orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs
behoorde te kennen.
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van
aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, tenzij deze door de uitvoering van het werk is toegebracht
en te wijten is aan zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid of dat van zijn personeel, zijn onderaannemers of

zijn leveranciers.
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7. Levering van zaken

7.1. Levertijden — opleveringtijden daaronder verstaan —worden bij benadering vastgesteld. Levertijden
worden niet beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering in
afwijking van de levertijd is Opdrachtnemer niet eerder in verzuim dan na daartoe in gebreke te zijn

gesteld. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer in gebreke te stellen. Een

ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden bij aangetekende post met inachtneming van een termijn

van ten minste 14 dagen.

7.2. Opdrachtgever staat er voor in dat de gekochte en door opdrachtnemer af te leveren zaken kunnen

worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. Indien Opdrachtnemer niet op adequate wijze op de

plaats van aflevering kan komen, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade aan

Opdrachtnemer te vergoeden, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. De

schade bestaat in elk geval uit door Opdrachtnemer tevergeefs aangewende kosten alsmede uit
winstderving.

7.3. Ingeval vervoer plaatsvindt door een derde vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor eventuele

aanspraken van de vervoerder jegens Opdrachtnemer, voortvloeiende uit en/of verband houdende met

de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
7.4. Vanaf de levering zijn de zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.
7.5. Met betrekking tot de staat van de door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of zaken komt

Opdrachtgever niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht

ingevolge boek 7 Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt. De

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het geen voortvloeit uit deze Algemene

Voorwaarden.

7.6. Indien Opdrachtgever niet onverwijld nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten

ontdekken bij Opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd, vervalt het recht op enige

aanspraak.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

9.1.

9.2.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering
De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in de overeenkomst uitgedrukt hetzij
in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden, hetzij door
een bepaalde dag te noemen.
Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen,
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeids- overeenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen,
respectievelijke halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daar- op door niet voor
rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk
ten minste twee uren, door het grootste dele van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.
Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is omschreven in het
tweede lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd
indien door overmacht of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door
wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij overeenkomst anders door partijen is
overeengekomen.

Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever

verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door

Opdrachtgever te worden vergoed.

Aansprakelijkheid na oplevering
Na oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk,
behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn
leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever
redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek
binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk,

indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na oplevering.
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10. Prijzen en betaling

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzekeringen, invoerrechten, heffingen,
rechten en andere belastingen. Alle prijzen gelden voor leveringen “af bedrijf van Opdrachtnemer”, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen indien gedurende de
uitvoering van de overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, hieronder te vernoemen;
verhoging van de kostprijs van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, wijziging van
valutawisselkoersen, van stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, daartoe aanleiding geven, zulks ter
beoordeling van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren.
Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een
andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de
factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, alles zonder enig recht op
korting of verrekening.

Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd in voorgaand lid heeft betaald, is hij van
rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft recht op
vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had
moeten plaatsvinden. Indien na verloop van twee weken sinds de dag waarop de betaling uiterlijk had
moeten plaatsvinden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en nadien door de Opdrachtnemer verzonden
schriftelijke aanmaning na verloop van dertig dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt de
wettelijke handelsrente na het verstrijken van die termijn met 8.05% verhoogd.

Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening.

Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet- niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
zijn de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze
kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie,
incasso en rechtsbijstand. Opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de
verschuldigde hoofdsom. Indien Opdrachtgever een termijn niet betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd het
werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het is
de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten
en rente.

Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat,
komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer.

Binnen een redelijke termijn na oplevering dient Opdrachtnemer de eindafrekening in bij Opdrachtgever.
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10.9. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al het geen partijen over en weer ingevolge de
overeenkomst verschuldigd zijn. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
- De aannemingssom;
- Een specificatie van het meer- en minderwerk;
- Een specificatie van al het geen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te
vorderen hebben.

10.10. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van de aanneemsom met de door haar geleden
schade.

10.11. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiende uit het in lid 9
bedoelde overzicht, het geen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

10.12. Betaling van het aan Remko van den Akker verschuldigde bedrag van de eind- of termijn afrekening
dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Remko van den Akker de rekening heeft

ingediend.

11. Schorsing van het werk en beéindiging van het werk in onvoltooide staat

11.1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

11.2.Voorzieningen, de Opdrachtnemer ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk
verrekend. Schade die Opdrachtnemer ten gevolge van een schorsing lijdt, wordt door Opdrachtgever
vergoed. Indien gedurende een schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van
Opdrachtgever.

11.3.Indien een schorsing langer dan veertien dagen duurt, heeft Opdrachtnemer recht op een evenredige
betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met alle op het
werk aangevoerde bouwstoffen.

11.4. Duurt de schorsing langer dan een maand, dan is Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat
te beéindigen. In dat geval wordt overeenkomstig het volgende lid afgerekend.

11.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtgever niet bevoegd de

overeenkomst door gehele of gedeeltelijke opzegging te beéindigen.
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12. Wijziging van de opdracht
12.1.Indien partijen de oorspronkelijk overeengekomen opdracht tussentijds besluiten te wijzigen, vindt

overleg plaats over een eventuele bijstelling van de tijdsplanning, indien deze was overeengekomen.

13. Onmogelijkheid van uitvoering

13.1.Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het Object tenietgaat of verloren gaat
zonder dat dit een Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel
van de overeengekomen prijs op de grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van
opzet of grove schuld van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op de volledige aanneemsom,
vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken.

14. Meer- en minderwerk

14.1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

d. Inde gevallen als bedoeld in artikel 12 en artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

14.2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag
van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil
van de totalen.

14.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden
overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Opdrachtnemer en
van Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke
opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

14.4. Stelposten zijn de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn inbegrepen en die
bestemd zijn voor hetzij:

- Het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

- Het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij

- Het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig
zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld, hetzij

- Het afvoeren van afvalstoffen en het verwerken daarvan. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de
overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

14.5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer
berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een

aannemersvergoeding van 10%.
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14.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten voor
het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze
kosten zullen worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen
wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die
waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

14.7.Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn
de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van
de stelpost verrekend.

14.8.Indien de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of
te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking

voortvloeiende meer of minder kosten.

15. Verzekering

15.1. Opdrachtgever is gehouden tot de datum waarop Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft opgeleverd
het Object en overige onroerende goederen alsmede de door Opdrachtgever te leveren materialen en het
materieel ten genoegen van Opdrachtnemer te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste
verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan Opdrachtnemer te verpanden, zulks ter
zekerheid van het bedrag dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal

krijgen.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede
de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende
vorderingen zijn voldaan; (i) vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of (ii) krachtens een zodanige
overeenkomst teven ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede

(iii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade aan het werk, aan andere werken, aan eigendommen
van Opdrachtgever of voor enige andere directe schade van Opdrachtgever indien deze is te wijten aan

opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers.

13



\
REMKO v/d AKKER 3

BETONBORINGEN & SLOOPWERKEN

17.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor
Opdrachtnemer zich heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Onverminderd
het voorgaande zal Opdrachtnemer nimmer voor meer aansprakelijk gechouden kunnen worden dan een
bedrag gelijk aan de aanneemsom.

17.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie
of andere gevolgschade van Opdrachtgever.

17.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van stoffen en/of verontreinigingen, die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid dan wel vallen onder het begrip (klein)
gevaarlijk afval.

17.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of zaken
van Opdrachtgever, veroorzaakt door radioactieve stoffen, verborgen bommen, landmijnen, explosieven
of ander wapentuig, achtergelaten voor de aanvang van de (sloop)werkzaamheden.

17.6. Indien materialen, bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan
wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de
daardoor veroorzaakte schade.

17.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden (waaronder
werknemers en ondergeschikten van Opdrachtnemer) welke voortvloeien ui of samenhangen met de
opdracht, waaronder begrepen aanspraken wegens het vervoeren of storten van alle giftige, zelf
ontbrandende bijtende, oliehoudende, radioactieve, chemische en keramische materialen alsmede alle
andere afvalstoffen (waaronder asbest), gronden en explosieven alsmede aanspraken ter zake van de
wettelijke bepalingen omtrent ketenaansprakelijkheid.

17.8.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit
het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daar- uit
voor het werk voortvloeiende gevolgen.

17.9.Indien na de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 3.7.1. van deze Algemene Voorwaarden enige
(sloop) materialen en/of (sloop) materieel vervolgens wordt overgedragen aan Opdrachtgever, komt
Opdrachtgever ten aanzien van de staat van de overgedragen (sloop)materialen en/of (sloop)materieel
niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7
Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

17.10. Opdrachtgever dient de maatvoering te verzorgen. Remko van den Akker is niet verantwoordelijk voor

verkeerd zagen door verkeerde maatvoering van Opdrachtgever of eigen.
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18. Overmacht

18.1

18.2.

19.
19.1

19.2

20.
20.1

.Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de

nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te
rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf windkracht tien,
aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van Opdrachtnemer, blokkades, niet- nakoming
door toeleveranciers of onderaannemers van Opdrachtnemer, maatregelen van overheidswege welke
nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke
omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan
worden verlangd.

Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat

geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Geheimhouding

.ledere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke
informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze
informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn
geworden.

.Opdrachtnemer heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan

van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Beéindiging van de overeenkomst

.In de navolgende gevallen heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist door middel van een schriftelijke
mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding:

a. Indien een of meerdere bepalinge(n) van de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden)
niet, niet tijdig of net behoorlijk wordt of worden nageleefd door Opdrachtgever;

b. Indien Opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele
wordt gesteld;

c. Indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard;

d. Indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert

of stillegt.
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21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1. Op deze algemene Voorwaarden alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst worden
beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

21.3.1n afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de
rechtbank behoren ter beslechting worden voorgelegd aan de kantonrechter die bevoegd is in het

arrondissement waar Opdrachtnemer statutair gevestigd is.
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